
TOMADOR:

EMPREENDIM
ENTO:

CPOS 174, vigência 01/11/2018, Com Desoneração
BDI 25% Valor Total

1  Serviços Preliminares Código
1.1  Placa de Identificação da obra  02.08.020  m² 6 357.83 2,146.98 536.75 2,683.73
1.2  Retirada de Azulejo sem aproveitamento ( Sanitário Administrativo,vest funcionários, vest 

deficiente, wc dos alunos, copa e cozinha)  03.04.020  m²        171.60 7.79 1,336.76 334.19 1,670.96
1.3  Retirada de peças sanitárias  04.11.020  unid          21.00 29.04 609.84 152.46 762.30
1.4  Retirada de  janelas e portas de aço  04.09.020  m2          22.00 20.17 443.74 110.94 554.68
1.5 Retirada de Piso sem aproveitamento 03.04.020  m²          72.08 7.79 561.50 140.38 701.88
1.6 Demolição de paredes de alvenaria 03.02.040  m3          23.15 51.96 1,202.87 300.72 1,503.59
1.7 Demolição de alvenaria( Muros, escadas) 03.02.020  m3          19.87 77.94 1,548.67 387.17 1,935.83
1.8 Retirada de telhamento em telha de zinco com reaproveitamneto 04.03.040  m²          94.60 5.20 491.92 122.98 614.90
1.9 Retirada dos pilares C9, C10, C11 , C12,C15 e C16 e vigas sobre os mesmos sem 

reaproveitamento 04.02.140  kg     1,340.00 1.51 2,023.40 505.85 2,529.25
1.10 Demolição dos pilares C13 e C14 de concreto 03.01.200  m3            2.30 330.41 759.94 189.99 949.93
1.11 Retirada e corrimão na quadra , grades e ferragem na quadra 04.09.100  m2          56.50 20.17 1,139.61 284.90 1,424.51
1.12 Retirada de poste 04.21.140  unid            1.00 158.23 158.23 39.56 197.79
1.13 Retirada de sistema de sustentação ( mastros bandeiras) 04.09.140  unid            3.00 16.89 50.67 12.67 63.34
1.14 Demolição caixa d agua 03.01.200  m3            4.00 330.41 1,321.64 330.41 1,652.05
1.15 Retirada de placas de concreto 03.01.260  m3            0.70 181.49 127.04 31.76 158.80
1.16 Retirada contra-piso dos banheiros e wc 03.01.260  m3            2.25 18.16 40.86 10.22 51.08
1.17 Demolição de concreto- piso da quadra 03.01.240  m3          15.75 18.16 286.02 71.51 357.53
1.18 Corte de estutura metálica 04.03.040  m2          32.08 5.20 166.82 41.70 208.52
1.19 Retirada portões sem aproveitamentoRetirada portões sem aproveitamento 04.09.020  m2          13.00 20.17 262.21 65.55 327.76
1.20 Retirada prateleira despensa cozinha com reaproveitamento 04.01.060  m2            7.36 12.65 93.10 23.28 116.38
1.21 Retirada de forro sem aproveitamento- WC alunos e lavanderia 03.08.040  m2          16.00 3.90 62.40 15.60 78.00
1.22 Retirada bancada com reaproveitamneto 04.11.030  m2            3.24 40.33 130.67 32.67 163.34

Sub-total 18,706.12

2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m 06.02.020  m3          53.00 38.97 2,065.41 516.35 2,581.76
2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040  kg        240.00 6.61 1,586.40 396.60 1,983.00
2.3 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa 10.01.020  kg 112.00 6.96 779.52 194.88 974.40
2.4 Forma em madeira comum para estrutura 09.01.030 m2 6.00 119.18 715.08 178.77 893.85
2.5 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas 09.01.160  m2            6.00 5.27 31.62 7.91 39.53
2.6 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 11.01.100  m3            8.00 248.57 1,988.56 497.14 2,485.70
2.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 11.16.040  m3            8.00 109.56 876.48 219.12 1,095.60
2.8 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A 14.01.060  m2          72.00 71.79 5,168.88 1292.22 6,461.10
2.9 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 12.01.020  m          78.00 43.08 3,360.24 840.06 4,200.30

Sub-total 20,715.24

3.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040  kg 466.00 6.61 3,080.26 770.07 3,850.33
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3.2 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa 10.01.020  kg 42.00 6.96 292.32 73.08 365.40
3.3 Forma em madeira comum para estrutura 09.01.030 m2 35.00 119.18 4,171.30 1042.83 5,214.13
3.4 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas 09.01.160  m2 35.00 5.27 184.45 46.11 230.56
3.5 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa 11.01.100  m3 4.00 248.57 994.28 248.57 1,242.85
3.6 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 11.16.040  m3 4.00 109.56 438.24 109.56 547.80
3.7

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST 
/ 1ST 14.30.870  m2 8.52 101.42 864.10 216.02 1,080.12

3.8 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 14.04.210  m2 236 49.84 11,762.24 2940.56 14,702.80
Sub-total 27,233.99

4.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 13.01.040 m2 174.10 84.56 14,721.90 3680.47 18,402.37
Sub-total 18,402.37

5.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura  13.03.030  m2 186.60 13.34 2489.24 622.31 3111.56
5.2

Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem 
pintura  15,03.140  m2 242.10 21.24 5142.20 1285.55 6427.76

5.3  Calha , rufos e condutore, corte 25 a 50 cm   16.33.052  m 117.1 81.54 9548.33 2387.08 11935.42
Sub-total 21474.73

6.1  Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm  14.10.101  m2 11.52 49.89 574.73 143.68 718.42
6.2  Calhas e rufos   16.33.022  m 50.5 61.18 3089.59 772.40 3861.99

Sub-total 4580.40

7.1  Execução de telhado em telha metálica  16.12.020  m2 186.60 70.01 13063.87 3265.97 16329.83
7.2  Execução de telhado  com chapa de policarbonato alveolar de 6 mm  27.02.050  m2 242.10 126.77 30691.02 7672.75 38363.77

Sub-total 54693.60

8.1  Forro de reguas de PVC  22.03.070  m2 170.00 55.96 9,513.20 2378.3 11,891.50
Sub-total 11,891.50

9.1  Porta abrir 0,80x2,10  24.02.010  m2 6.72 758.73 5,098.67 1274.67 6,373.33
9.2  Portão de abrir  24.02.060  m2 16.46 684.40 11,265.22 2816.31 14,081.53

Sub-total 20,454.86

6.1  Chapisco  e reboco( 17.02.030  17.02.220  m2 530.00 12.20 6,466.00 1616.5 8,082.50
6.2  Revestimento ceramico  18.11.052  m2 212.79 50.47 10,739.51 2684.88 13,424.39

Sub-total 21,506.89

11.1 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa  11.03.090  m3 11.00 306.16 3,367.76 841.94 4,209.70
11.2 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície  11.16.220  m2 220.00 13.11 2,884.20 721.05 3,605.25
11.3

Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado 
com argamassa industrializada( Reposição)  18.11.052  m2 5.00 50.47 252.35 63.09 315.44

11.4
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado 
com argamassa industrializada  18.11.052  m2 350.00 50.47 17,664.50 4416.13 22,080.63

 11) Contra-piso e Piso 

5) Estrutura de Cobertura

 6) Platibandas e Acabamentos 

 7) Coberturas e Telhas 

 8) Forro 

 9) Esquadrias Metálicas 

 10) Revestimento de paredes 

4)Laje



Sub-Total 30,211.01

12.1  Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm 14.10.10  m2 11.78 49.89 587.70 146.93 734.63
12.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg 06.12.06  m3 21.15 40.12 848.54 212.13 1,060.67
12.3 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa 11.03.09  m3 2.12 306.16 649.06 162.26 811.32
12.4 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 11.16.22  m2 42.54 13.11 557.70 139.42 697.12
12.5 colado 30.04.02  m2 8.00 144.01 1,152.08 288.02 1,440.10
12.6  Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´  24.03.040  m 38.54 605.20 23,324.41 5831.10 29,155.51
12.7  Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´  23.03.310  m 35.79 131.23 4,696.72 1174.18 5,870.90

Sub-Total 39,770.26

13.1  Pint. Paredes em latex sem massa corrida (2 demãos no interno, externo)  33.10.030  m2 1041.00 18.98 19,758.18 4939.55 24,697.73
13.2  Pintura de muros  mercado  m2 729.00 9.50 6,925.50 1731.38 8,656.88
13.3  Barra esmalte sintético em alvenaria  mercado  m2 396.00 15.40 6,098.40 1524.60 7,623.00
13.4 Acrílico para quadras e pisos cimentados  33.06.020  m2 343.81 15.03 5,167.46 1291.87 6,459.33
13.5  Pint. Em esmalte sobre esquadrias de ferro (2 demãos)- pilares e portas e portões  33.11.020  m2 131.00 29.97 3,926.07 981.52 4,907.59

Sub-total 52,344.52

6.1  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões  46.01.020  m 22.00 19.91 438.02 109.51 547.53
6.2  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões  46.01.050  m 26.00 32.13 835.38 208.85 1,044.23
6.3  Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial  47.02.020  unid 5.00 72.76 363.80 90.95 454.75
6.4  Valvula para mictorio  47.04.100  unid 3.00 231.00 693.00 173.25 866.25
6.5  Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´  47.04.040  unid 12.00 221.02 2,652.24 663.06 3,315.30
6.6  Sifão plástico sinfonado universal de 1´  44.20.010  unid 12.00 21.90 262.80 65.70 328.50

Sub-total 6,556.55

15.1  Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive 
conexões  46.02.010  m 30.00 22.95 688.50 172.13 860.63

15.2  Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões  46.03.038  m 22.00 34.70 763.40 190.85 954.25

15.3 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha  49.01.016  unid 3.00 49.51 148.53 37.13 185.66
15.4  Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha  49.01.030  unid 7.00 55.78 390.46 97.62 488.08

Sub-total 2,488.61

16.1  Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros  44.01.050  unid 3 181.26 543.78 135.95 679.73
16.2 Bacia sifonada com  tampa - infantil  mercado  unid 8 276.75 2,214.00 553.50 2,767.50
16.3  Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida   30.08.060  unid 1 527.65 527.65 131.91 659.56
16.4  Tanque de louça com coluna de 30 litros  44.01.690  unid 1.00 411.24 411.24 102.81 514.05
16.5 Lavatório de louça infantil coluna suspensa  mercado  unid 8 317.80 2,542.40 635.60 3,178.00
16.6  Lavatório com coluna   44.01.110  unid 2 207.81 415.62 103.91 519.53
16.7  Lavatório de granito com 2 cubas  mercado  unid 1 650.00 650.00 162.50 812.50
16.8  Mictórios Infantil  44.01.200  unid 3 385.79 1,157.37 289.34 1,446.71
16.9  Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor  44.03.050  unid 2 44.58 89.16 22.29 111.45

16.10  Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´  44.03.460  unid 12 47.30 567.60 141.90 709.50
16.11  Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml  44.03.130  unid 4 24.82 99.28 24.82 124.10
16.12  Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca  44.03.030  unid 3 47.67 143.01 35.75 178.76

 16) Loças e metais 

 14) Instalações hidráulicas 

 15) Instalação sanitária 

 12) Escadas e rampas 

 13) Pintura 



16.13  Engate flexível metálico DN= 1/2´  44.20.100  unid 12 30.81 369.72 92.43 462.15
16.14  Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´  44.03.440  unid 2 36.02 72.04 18.01 90.05
16.15  Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado  44.03.470  unid 2 61.31 122.62 30.66 153.28
16.16  Bancada da pia da cozinha e blacão de servir merenda  mercado  unid 1 2,500.00 2,500.00 625.00 3,125.00
16.17

Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com 
portas e prateleiras( 70 cm de altura)  23.08.040  m2 4 1,435.87 5,743.48 1435.87 7,179.35

16.18  Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm  14.30.010  unid 11 718.47 7,903.17 1975.79 9,878.96
16.19  Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 

1 1/2´ x 800 mm  30.01.030  unid 3 124.20 372.60 93.15 465.75
16.20  Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm  30.01.050  unid 3 250.69 752.07 188.02 940.09
Sub-total 33,996.01

6.1  Cabo Flexível 1,5 mm2  39.02.010  m 194.00 1.98 384.12 96.03 480.15
6.2  Cabo flexível 2,5  mm2  39.02.016  m 295.00 2.38 702.10 175.53 877.63
6.3  Cabo Flexível 4,0  mm2  39.26.030  m 140.00 4.53 634.20 158.55 792.75
6.4  Cabo Flexível 10 mm2  39.02.040  m 5.00 6.25 31.25 7.81 39.06
6.5  Cabo Flexível de 25 mm2  39.26.070  m 100.00 16.19 1,619.00 404.75 2,023.75
6.6  Disjuntor DR P4 63A  37.13.620  unit 1.00 43.50 43.50 10.88 54.38
6.7  Disjuntor DIN- Bipolar 16A  37.13.800  unit 4.00 14.42 57.68 14.42 72.10
6.8  Disjuntor DIN Bipolar 10A  37.13.800  unit 3.00 14.42 43.26 10.82 54.08
6.9  Lampada Fluorescente compacta 25 W  41.07.450  unit 18.00 15.34 276.12 69.03 345.15

6.10  Lampada Fluorescente compacta 20W  41.07.430  unit 15.00 13.82 207.30 51.83 259.13
6.11  Quadro de distribuição 24 disjuntores DIN c/ barramento(37.10.010)  37.03.220  unit 2.00 452.73 905.46 226.37 1,131.83
6.12  Poste teleconico de aço galvanizado 8,00 metros  41.10.340  unit 1.00 1,173.79 1,173.79 293.45 1,467.24
6.13  Suporte para luminárias 4 petálas  41.11.470  unit 1.00 116.29 116.29 29.07 145.36
6.14  Luminária Vapor Metálico 400W com alongamento  41.05.530  unit 4.00 69.36 277.44 69.36 346.80
6.16  Reator Eletromagnético para lâmpada de 400W  41.08.460  unit 4.00 86.55 346.20 86.55 432.75
6.17  Relê Fotoeletrônico com base  40.11.240  unit 1.00 99.52 99.52 24.88 124.40
6.18  Haste de aterramento 2,40 m revestida em cobre  unit 2.00 35.00 70.00 17.50 87.50
6.19  Conector  Split-Bolt 50 mm  unit 2.00 10.90 21.80 5.45 27.25
6.20  Plafon com soquete E- 27  41.20.080  unit 33.00 7.31 241.23 60.31 301.54
6.21  Tomada de embutir Pial Plus 2P+T10 amperes c / espelho  40.04.450  unit 11.00 17.17 188.87 47.22 236.09
6.22  Eletrodo Galvanizado 1"- 6 metros  38.05.060  m 30.00 32.56 976.80 244.20 1,221.00
6.23  Caixa de passagem/condulete multipla 1" com tampa  40.06.060  unit 5.00 37.53 187.65 46.91 234.56
6.25  Curva de 90 eletroduto galvanizado 1"  unit 2.00 8.00 16.00 4.00 20.00
6.27  Bucha Nylon S-10 c/parafuso Aço Zincado Cabeça chata Rosca Soberba 5,5X65 mm  unit 15.00 1.00 15.00 3.75 18.75
6.28  Interruptor uma tecla simples com espelho  40.05.020  unit 4.00 16.59 66.36 16.59 82.95
6.29 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm  38.19.030  m 20.00 11.42 228.40 57.10 285.50
6.29  Luminária de Emergência  50.05.240  unit 5.00 133.95 669.75 167.44 837.19

Sub-total 11,998.86

 18.1  Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h  43.07.330  unid            2.00     2,638.84 5,277.68 1319.42 6,597.10
18.2 Reinstalação de ar condicionado  43.07.330  unid 8.00 252.85 2,022.80 505.70 2,528.50

Sub-total 9,125.60

 18) Ar Condicionado 

 19) Água Pluvial 

 17) Instalações Elétricas 



19.1  Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas  49.06.160  m2 0.90 808.15 727.34 181.83 909.17
19.2  Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 

mm, inclusive conexões  46.03.060  m 71.00 104.51 7,420.21 1855.05 9,275.26
19.3  Caixa de Passagem em alvenaria  mercado  unid 6.00 82.00 492.00 123.00 615.00

Sub-total 10,799.43

20.1  Troca da posição de abertura de portas  24.20.020  m2 4.00 28.80 115.20 28.80 144.00
20.2 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha  28.01.040  cj 21.00 163.81 3,440.01 860.00 4,300.01
20.3  Porta de  proteção com tela no vitro da despensa e porta e vitro  da cozinha de alumínio  mercado  m2 5.44 165.00 897.60 224.40 1,122.00
20.4  Recuperação da base dos pilares C1 e C2 e batentes das portas do WC de alunos  mercado  unid 4.00 150.00 600.00 150.00 750.00
20.5  Revisão da abertura dos vitros de esquadrias metálicas  mercado  unid 14.00 32.00 448.00 112.00 560.00
20.7  Recolocação das prateleiras da despensa  mercado  unid 1.00 85.00 85.00 21.25 106.25
20.8  Conserto das telas em volta da quadra  24.20.270  m2 50.00 6.28 314.00 78.50 392.50

Sub-total 7,374.76

 21.1  Vidro temperado de 10 m - porta de entrada administrativa  26.02.060  m2          30.50        283.22 8,638.21 2159.55 10,797.76
Sub-total 10,797.76

22.1  Limpeza da obra  55.01.020  m2 200.00 9.10 1,820.00 455.00 2,275.00
22.2  Plantio de grama batatais em placas   34.02.040  m2 270.00 7.75 2,092.50 523.13 2,615.63
22.3  Preparo de terra (Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento de jardins e 

canteiros)  34.01.020  m2 270.00 1.30 351.00 87.75 438.75
Sub-total 5,329.38

440,452.47

__________________________
Eduardo Ponchio Martinez

____________________________
Jackson Lemos Junior

Eng Civil - CREA 060081020-5

 20) Reparos , e trocas  

 21) Vidros 

 22) Limpeza Geral da Obra e Paisagismo 

 Total 



Obra:
Propriet.:
Local:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18,706.12 4.25% 30.00% 30.00% 30.00% 10.00% 100.00%
2 ALICERCE 20,715.24 4.70% 100.00% 100.00%
3 PAREDES 27,233.99 6.18% 100.00% 100.00%
4 LAJES 18,402.37 4.18% 100.00% 100.00%
5 ESTRUTURA DE COBERTURA 21,474.73 4.88% 50.00% 50.00% 100.00%
6 PLATIBANDAS / FACHADA/ALTER. 4,580.40 1.04% 50.00% 50.00% 100.00%
7 COBERTURAS DE TELHAS 54,693.60 12.42% 100.00% 100.00%
8 FORRO 11,891.50 2.70% 100.00% 100.00%
9 ESQUADRIAS METÁLICAS 20,454.86 4.64% 50.00% 50.00% 100.00%
10 REVESTIMENTOS PAREDE 21,506.89 4.88% 30.00% 70.00% 100.00%
11 CONTRAPISO, PISO 30,211.01 6.86% 30.00% 40.00% 30.00% 100.00%
12  ESCADAS/RAMPA 39,770.26 9.03% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00%
13 PINTURA 52,344.52 11.88% 50.00% 50.00% 100.00%
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,556.55 1.49% 100.00% 100.00%
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,488.61 0.57% 100.00% 100.00%
16 LOUÇAS/METAIS 33,996.01 7.72% 40.00% 60.00% 100.00%
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,998.86 2.72% 30.00% 70.00% 100.00%
18 AR CONDICIONADO 9,125.60 2.07% 100.00% 100.00%
19 ÁGUA PLUVIAL 10,799.43 2.45% 50.00% 50.00% 100.00%
20 REPAROS E CONSERTOS 7,374.76 1.67% 80.00% 20.00% 100.00%
21 VIDRO TEMPERADO 10,797.76 2.45% 100.00% 100.00%
20 LIMPEZA DA OBRA E PAISAGISMO 5,329.38 1.21% 100.00% 100.00%

TOTAL (R$) 440,452.47 100.00% 37,880.79 44,776.90 49,214.59 127,285.98 107,996.65 73,297.56 440,452.47
TOTAL 8.60% 10.17% 11.17% 28.90% 24.52% 16.64% 100.00%

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Maria Angelina Biasoti Lutaif
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Rua Antônio Leandro esquina c/ Rua Padre Raul 228, Tabatinga- SP

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3TOTAL (R$) PESO


