
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Rua Dario Rodrugues Louzada, 338

Centro - Cep.: 14.910 - 00

Fonte: TPU DER (31/03/2023) - SINAP (20/06/2023) - CDHU189 (02/2023)

ITEM CODIGO REF. COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. TOTAL

1 01.520.8.2.1 TCPO
ABRIGO PROVISÓRIO tipo container, constituido por um conjunto metálico conjunto de dois módulos podendo ser 

acoplados pela latera, fundo e frente - unidade: um
mês 2 4.075,09R$             

Instalação e Aluguel de Container e Banheiro Químico

2 02335.8.8.1 TCPO RASPAGEM mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras - unidade: m² m² 2845,53 1.313,23R$             

Ver projeção da saia do aterro em projeto do lado B mais Ponte 2845,53

OBS.:                                                                                                                                                                                                    

=> raspagem do lado A já foi executada (4.639,38m²)

3 02315.8.21.1 TCPO ESCARITIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 1Km - m³ (TROCAS DE SOLO) m³ 5995,34 48.619,81R$           

Volume de Troca lado A (20% de empolamento) x 2 (escavação do solo mole e escavação do solo para aterro) 

JÁ EXECUTADO 0

Volume de Troca lado B (20% de empolamento) x 2 (escavação do solo mole e escavação do solo para aterro) 2997,67

4 02335.8.6.1 TCPO
ESPALHAMENTO e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras, distância até 30 m - 

unidade: m3 (TROCAS DE SOLO)
Unidade 2997,67 2.169,30R$             

Volume de Troca lado A (JÁ EXECUTADO) 0

Volume de Troca lado B 2997,67

5 02315.8.9.1 TCPO COMPACTAÇÃO de aterro - unidade: m³ (TROCAS DE SOLO) Unidade 2997,67 12.994,82R$           

Volume de Troca lado A (20% de compactação) (JÁ EXECUTADO) 0

Volume de Troca lado B (20% de compactação) 2997,67

6 02.315.8.29.2 TCPO ATERRO mecanizado com reaproveitamento de solo - unidade: m³ (TROCAS DE SOLO) Unidade 2997,67 13.293,60R$           

Volume de Troca lado A (20% de compactação) (JÁ EXECUTADO) 0

Volume de Troca lado B (20% de compactação) 2997,67

7 02335.8.6.1 TCPO
ESPALHAMENTO e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras, distância até 30 m - 

unidade: m3 (ATERRO DO PROJETO)
Unidade 18795,456 16.421,16R$           

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural (não será executado aterro entre as 

seções 11+2,366 e 11+14,366) 18795,46

8 02315.8.9.1 TCPO COMPACTAÇÃO de aterro - unidade: m³ (ATERRO DO PROJETO) Unidade 18795,456 81.477,80R$           

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural                                                         OBS.:                                                                                                                                                                                             

=> 20% de compactação;                                                                                                                                                           

=> não será executado aterro entre as seções 11+2,366 e 11+14,366;                                                                          

=> Volume de aterro considerado: 20.883,84m³ menos 10% já executado; 18795,46

9 02.315.8.29.2 TCPO ATERRO mecanizado com reaproveitamento de solo - unidade: m³ (ATERRO DO PROJETO) Unidade 18795,456 83.351,14R$           

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural                                                         OBS.:                                                                                                                                                                                             

=> 20% de compactação;                                                                                                                                                           

=> não será executado aterro entre as seções 11+2,366 e 11+14,366;                                                                          

=> Volume de aterro considerado: 20.883,84m³ menos 10% já executado; 18795,46

10 02315.8.21.1 TCPO ESCARITIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 1Km - m³ (ATERRO DO PROJETO) Unidade 18809,036 212.159,53R$         

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural                                                         OBS.:                                                                                                                                                                                             

=> 20% de compactação;                                                                                                                                                           

=> não será executado aterro entre as seções 11+2,366 e 11+14,366;                                                                          

=> Volume de aterro considerado: 20.883,84m³ menos 10% já executado; 18795,46

Volume de corte do projeto  (20% de empolamento) 13,58

475.875,47R$    

Tabatinga/SP, 25 de julho de 2.023

_______________________________________________                            

ENG° CIVIL RAFAEL CARDOSO GARCIA

CREA/PR: SP-2613419792/D - CREA/SP 506.936.764-8

ART: anexa

VALOR TOTAL DA OBRA

Planilha de custos de Terraplenagem

Prolongamento da Rua Maria Carolina Mala Spina
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